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ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.3.(3) PERKIRAAN VOL. PEK. :

JENIS PEKERJAAN

: Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus 

TOTAL HARGA (Rp.) : 968,018.86

SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) jam 0.4016 12,720.16 5,108.50

2. Mandor (L03) jam 0.1004 16,849.21 1,691.69

6,800.18

B. BAHAN

1. Semen (M12) Kg 233.8100 1,076.70 251,743.23

2 Pasir (M01a) M3 0.5996 300,000.00 179,875.86

3 Agregat Kasar (M03) M3 0.9247 231,000.00 213,611.28

4 Air

(M170)

Ltr 163.7700 50.00 8,188.50

5 Plasticizer

(M171)

Kg 0.7014 40,000.00 28,057.20

6 Formwork Plate

(M195)

M2 0.1900

40,000.00

7,600.00

JUMLAH HARGA BAHAN    689,076.06

C. PERALATAN

1 Wheel Loader E15 jam 0.0071 388,698.44                 2,754.77

2 Batching Plant (Concrete Pan Mixer) E80 jam 0.0502 166,735.03                 8,370.23

3 Concrete Truck Mixer E49 jam 0.3287 443,134.50                 145,669.59

4 Concrete Vibrator (for manual) E20 jam 0.0502 39,501.66                   1,983.02

5 Alat Bantu Ls  1.0000 2,000.00 2,000.00

160,777.61

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C ) 856,653.86

E. PROVIT 10.0%  x  D 85,665.39

F. OVERHEAD 3.0%  x  D 25,699.62

G. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E + F ) 968,018.86

Note: 1 SATUAN dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA PERALATAN   
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ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.3.(1)d PERKIRAAN VOL. PEK. : -                                   

JENIS PEKERJAAN : Perkerasan Beton Semen  TOTAL HARGA (Rp.) : 1,422,166.15                 

SATUAN PEMBAYARAN :  M3 % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN   SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) jam 2.6298 12,720.16 33,451.52

2. Mandor (L03) jam 0.3287 16,849.21 5,538.76

38,990.28

B. BAHAN

1. Semen (M12) Kg 420.0340 1,076.70 452,250.61

2 Pasir (M01a) M3 0.5163 330,000.00 170,382.41

3 Agregat Kasar (M03) M3 0.9414 231,000.00 217,458.62

4 Air (M170) M3 163.7700 50.00 8,188.50

5 Plasticizer (M171) M3 1.2601 40,000.00 50,404.08

6 Formwork plate (sewa) (M100) M2 0.4000 40,000.00 16,000.00

7 Joint Sealent (M94) Kg 0.9900 68,000.00 67,320.00

8 Cat Anti Karat (M95) Kg 0.0200 35,000.00 700.00

9 Expansion Cap (M96) M' 0.7500 38,000.00 28,500.00

10 Polytene 125 mikron (M97) Kg 0.4375 30,000.00 13,125.00

11 Curing Compound (M98) Ltr 0.8700 38,500.00 33,495.00

1,057,824.22

C. PERALATAN

1 Wheel Loader E15 jam 0.0071 388,698.44                       2,754.77

2 Concrete Mixing Plant E43 jam 0.0502 166,735.03                       8,370.23

3 Truck Mixer Agitator E49 jam 0.3287 443,134.50                       145,669.59

4 Concrete Vibrator E20 jam 0.0502 39,501.66                         1,983.02

5 Concrete Paver E42 jam 0.0038 251,515.71                       962.00

6 Alat Bantu Ls 1.0000 2,000.00 2,000.00

JUMLAH HARGA PERALATAN    161,739.61

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C ) 1,258,554.12

E. PROFIT 10.0%  x  D

125,855.41                    

F. BIAYA UMUM 3.0%  x  D

37,756.62

G. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E + F )

1,422,166.15

G. HARGA SATUAN PEKERJAAN  / M3  1,422,166.15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA BAHAN   
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ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.3 (1)a PERKIRAAN VOL. PEK.: -

JENIS PEKERJAAN : Baja Tulangan Polos BjTP 280 untuk pek. Rigid betonTOTAL HARGA (Rp.) : 17,837.83

SATUAN PEMBAYARAN : Kg % THD. BIAYA PROYEK:

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja Biasa (L01) jam 0.0175 12,720.16 222.60

2. Tukang (L02) jam 0.0088 16,075.40 140.66

3. Mandor (L03) jam 0.0088 16,849.21 147.43

JUMLAH HARGA TENAGA    510.69

B. BAHAN

1. Baja Tulangan Polos BjTP 280 (M57a) Kg 1.0300 12,500.00 12,875.00

2. Kawat Beton (M14) Kg 0.0200 20,000.00 400.00

JUMLAH HARGA BAHAN    13,275.00

C. PERALATAN

1. Alat Bantu Ls 1.0000 2000.00 2,000.00

JUMLAH HARGA PERALATAN    2,000.00

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C ) 15,785.69

E. PROFIT 10.0%  x  D 1,578.57             

F. BIAYA UMUM 3.0%  x  D 473.57

G. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E + F ) 17,837.83

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.3 (1)a PERKIRAAN VOL. PEK.: -

JENIS PEKERJAAN : Baja Tulangan Sirip BjTS 280 untuk pek. Rigid beton TOTAL HARGA (Rp.) : 18,070.61

SATUAN PEMBAYARAN : Kg % THD. BIAYA PROYEK:

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja Biasa (L01) jam 0.0175 12,720.16 222.60

2. Tukang (L02) jam 0.0088 16,075.40 140.66

3. Mandor (L03) jam 0.0088 16,849.21 147.43

JUMLAH HARGA TENAGA    510.69

B. BAHAN

1. Baja Tulangan Sirip  BjTP 280 (M57c) Kg 1.0300 12,700.00 13,081.00

2. Kawat Beton (M14) Kg 0.0200 20,000.00 400.00

JUMLAH HARGA BAHAN    13,481.00

C. PERALATAN

1. Alat Bantu Ls 1.0000 2000.00 2,000.00

JUMLAH HARGA PERALATAN    2,000.00

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C ) 15,991.69

E. PROFIT 10.0%  x  D 1,599.17             

F. BIAYA UMUM 3.0%  x  D 479.75

G. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E + F ) 18,070.61

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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